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POR SARDEGNA FESR 2007/2013 — OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2 LINEA DI ATTIVITA’ F
Awviso pubblico “ NELLA VITA E NELLA CASA “

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA
ATTREZZATURE E TECNOLOGIE

Art. 1 Oggetto della fornitura

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di attrezzature e tecnologie destinate
all’aiuto per le attivita quotidiane delle persone con disabilita, suddivisa in lotti distinti e separati, in
base alle specifiche caratteristiche tecniche dettagliate nell’elenco prodotti, allegato al presente
capitolato speciale (Allegato A), nel quale sono specificati anche i relativi quantitativi contrattuali.

Art. 2 Durata del contratto
Il presente contratto avra durata sino al completamento delle forniture ed al loro collaudo che dovra
avvenire entro il 31 dicembre 2011.

Art. 3 Modalita e spese di consegna

La ditta aggiudicataria ricevera gli ordini di fornitura esclusivamente dall’Ufficio di Piano del Plus
Ogliastra.

Le spese di imballo, trasporto e montaggio, comprensive di tutti gli accessori necessari anche se non
espressamente previsti nel capitolato, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara,
tenendo presente che la fornitura deve essere consegnata presso i luoghi indicati dall’amministrazione
e piu precisamente presso il luogo di residenza dei beneficiari dei progetti personalizzati, riferiti alla
Tipologia B dell’Avviso pubblico “ Nella vita e nella casa “ di cui al finanziamento del Por Sardegna FESR
2007 — 2013 — Asse 2 — Obiettivo operativo 2.2.2 Linea di attivita F, ubicati presso i seguenti Comuni
del Distretto Ogliastra: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Girasole, Jerzu, Lanusei, Loceri, Tertenia, Tortoli,
Villagrande Strisaili, secondo le indicazioni scritte che verranno comunicate dall’Ufficio di Piano del
Plus Ogliastra.

Salvo indicazioni diverse le operazioni di scarico dei beni dovranno avvenire esclusivamente presso le
abitazioni dei destinatari degli interventi, di cui non si conosce la precisa situazione viaria. La ditta,
quindi, dovra organizzarsi con mezzi di trasporto adeguati.

Le consegne verranno effettuate in osservanza dell’orario indicato nei relativi ordini.

La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell’ordine
sara respinta al mittente.

La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente
osservate idonee modalita di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale
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dell’amministrazione appaltante presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione,
saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovra provvedere alla loro immediata sostituzione.

La consegna deve avvenire entro 10 ( dieci ) giorni lavorativi dal ricevimento di ciascun ordine, ovvero
entro i termini migliorativi indicati in offerta, in un’unica soluzione e senza limiti minimi di fatturato. La
periodicita e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dall’amministrazione appaltante.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta
appaltatrice e tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia I'importo degli ordinativi, a
pena di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Art. 4 Direttore dell’esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvedera a nominare un direttore
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.

I nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verra comunicato tempestivamente
all'impresa aggiudicataria.

Art. 5 Avvio dell’esecuzione del contratto

cu u ui istruzioni i iv i zion wvi
L'esecutore e tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per I'avvio
dell’esecuzione del contratto. Qualora I'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di awvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con I'esecutore.
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e
dall’esecutore e una copia conforme puo essere rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali
all’esecuzione del contratto, I'inizio dell’attivita debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore
dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di awvio
dell’esecuzione del contratto.

Art. 6 Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’esecutore, se non e disposta dal
direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore
dell’esecuzione.

Art. 7 Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante puo introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per
I'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in
cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento
di costo, significativi miglioramenti nella qualita delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto, entro i
limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Inoltre, I'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non
comportanti maggiori oneri per I’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 8 Variazioni entro il 20%
La quantita dei beni da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per I'ente
valore indicativo.



Il fornitore nei casi elencati alla a), b), c) del precedente articolo 7 &, pertanto, tenuto a consegnare i
beni o ad effettuare le forniture sia per le maggiori come per le minori quantita rispetto a quelle
indicate nell’avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto
a reclamare, per tale motivo, indennita o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento
della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantita di beni richiesti. In questo caso il
corrispettivo verra attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto
aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.

Art. 9 La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto
qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potra essere ordinata per:

a) avverse condizioni climatiche;

b) cause di forza maggiore;

c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della
prestazione. Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l'intervento dell’esecutore o di un suo
legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i
verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo
termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione
e gli effetti da questa prodotti.

Art. 10 Verifica di conformita

L'esecuzione dell’appalto e soggetto a verifica di conformita al fine di accertarne la regolare
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’'oggetto contrattuale non consentono la verifica di
conformita per la totalita delle prestazioni contrattuali, € fatta salva la possibilita di effettuare, in
relazione alla natura dei beni ed al loro valore, controlli a campione con modalita comunque idonee a
garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.

Art. 11 Termini per avviare la verifica di conformita e soggetti competenti ad effettuarla

La verifica di conformita e avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione.

La verifica di conformita verra condotta nel corso dell’esecuzione del contratto nei seguenti casi:

a) quando per la natura dei prodotti da fornire sia possibile soltanto I'effettuazione di una verifica di
conformita in corso di esecuzione contrattuale;

b) quando si tratti di appalti di forniture con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicita
stabiliti nel contratto. L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformita nel corso
dell’esecuzione in ogni caso in cui ne rawvisi I'opportunita.

La verifica di conformita e effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto, oppure da apposita
commissione. Le forniture potranno essere verificate anche da soggetti terzi quali, ad esempio,
funzionari o tecnici incaricati dalla Regione Sardegna, dalla Comunita Europea o da altro organismo
autorizzato dall’Ufficio di Piano del Plus Ogliastra.

Art. 12 Termini per concludere la verifica di conformita. Possibilita di estensione del termine di
conclusione

La verifica di conformita verra conclusa non oltre 60 giorni dall’'ultimazione dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra
contemplato, verra trasmessa formale comunicazione all’esecutore. La verifica della buona esecuzione
delle prestazioni contrattuali e effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto
incaricato della verifica di conformita ritenga necessari.



Art. 13 La verifica di conformita definitiva. Il processo verbale

Il direttore dell’esecuzione da tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformita,
affinché quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di conformita e redatto processo verbale.

| processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 14 Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformita

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’esecutore. L'esecutore, a
propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i
mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto
incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo
dovuto all’esecutore.

Art. 15 Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformita

Il soggetto che procede alla verifica di conformita indica se le prestazioni sono o meno collaudabili,
ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entita riguardo all’esecuzione, collaudabili previo
adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per
adempiere. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio
parere sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva.

Art. 16 Emissione del certificato di verifica di conformita ed irregolarita

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita quando
risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

La ditta appaltatrice & tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall’art. 1490 e ss. del c.c. L'accettazione
delle forniture da parte dell’amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilita
delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della
fornitura, seppure non rilevati all’atto della consegna, ma accertati in seguito.

In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti,
a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, I'amministrazione si riserva la facolta:

e di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a
rischio della ditta aggiudicataria;

¢ di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con
addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per
I'approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In
quest’ultimo caso la stessa dovra essere immediatamente integrata;

e di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Art. 17 Contestazioni che I’esecutore puo inserire nel certificato di verifica di conformita

Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale
deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli puo aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni
di verifica di conformita.

Art. 18 L’attestazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facolta di sostituire la verifica di conformita con I'attestazione di
regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione

L'attestazione di regolare esecuzione & emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e
contiene i seguenti elementi:

1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

2) I'indicazione dell’esecutore;

3) il nominativo del direttore dell’esecuzione;

4) il tempo prescritto per I'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva esecuzione
delle prestazioni;



5) 'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all’esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 19 Penalita

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente
capitolato, 'amministrazione committente inviera formale diffida con descrizione analitica e motivata
delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’appaltatore, che dovranno comunque
pervenire al comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti
dall’amministrazione, si procedera all’applicazione delle seguenti penalita:

Descrizione Penalita
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data indicata nell’ invito 1 x 1000 dell’'ammontare
formulato dalla stazione appaltante a conformarsi alle prescrizioni netto contrattuale della
violate categoria aggiudicata

L'amministrazione procede al recupero della penalita, previa comunicazione con raccomandata a/r,
mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta o con trattenuta sulla
garanzia definitiva, che dovra essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalita non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio
verificatosi.

Art. 20 Risoluzione

L'amministrazione si riserva la facolta di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo
nellladempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo
contrattuale.

Per infrazioni di particolare gravita che comportino l'interruzione della fornitura, 'amministrazione
potra procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva
applicazione delle penalita stabilite.

La risoluzione del contratto sara preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera
raccomandata a/r. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con I'indicazione di un termine per le relative
giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverra di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate 'amministrazione provvedera a incamerare l'intero
importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 21 Garanzia ed assistenza post-vendita

| beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 10 ( dieci ) anni dalla data di consegna-montaggio e
in tale garanzia dovra rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di
riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovra assicurare la
disponibilita di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e o rotture dovute a difetti costruttivi.

| tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni non dovranno essere superiori a 3 ( tre )giorni
dalla richiesta.

Per i primi due anni & data garanzia in totale esenzione di spesa che & ad esclusivo carico del
fornitore. Per i successivi otto anni la spesa e a carico del beneficiario dell’intervento. La data di
decorrenza della garanzie & quella dell’acquisizione al Protocollo generale del Comune di Tortoli della
fattura relativa alla fornitura di che trattasi.

Art. 22 Pagamento delle fatture
La ditta appaltatrice e tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano
la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri piu facili ed immediati. A tal fine,
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la fattura dovra riportare il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di
accompagnamento della merce.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Ufficio di Piano Plus Ogliastra c/o Comune di Tortoli,
Via Garibaldi n. 1, 08048 Tortoli ( Og) in base a quanto riportato sui relativi ordinativi ricevuti.

| pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarita delle
fatture e della verifica di conformita delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi a norma del
precedente art. 17 e/o della attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto
degli ordinativi a norma del precedente art. 18) entro i termini espressamente concordati con la ditta
aggiudicataria e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilita e del regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di Tortoli.

Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede I'apposizione da parte
dell’amministrazione ricevente del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di
addebito.

L'appaltatore non potra pretendere interessi per I'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora
qguesto dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 23 Revisione dei prezzi delle forniture

La revisione prezzi non potra operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha
efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte
interessata, a seguito di apposita istruttoria.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi
dall’Osservatorio di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti
orientativi ritenuti piu idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio della Provincia di Nuoro .

Art. 24 Proroga contrattuale

Il contratto potra essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo
complessivamente non superiore a mesi 6 ( sei ).

La proroga contrattuale puo essere richiesta dall’'amministrazione appaltante alle condizioni originarie.
La controparte e tenuta a comunicare la propria disponibilita a prorogare il contratto entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta dell’lamministrazione.

Art. 25 Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della
stipula del relativo contratto dovra prestare una garanzia il cui importo verra calcolato con le modalita
previste dall’art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.

La garanzia dovra essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da
intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 113 del d.Igs. 163/2006.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché
I'operativita entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 26 Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva e progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del
contratto, nel limite massimo del 75% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 25% e
svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del
certificato di verifica di conformita.

Art. 27 Spese contrattuali
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e
ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.



Art. 28 Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato e immediatamente vincolante per I'impresa
aggiudicataria, mentre lo sara per 'amministrazione solo dopo I'esecutivita degli atti amministrativi e
gli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 29 Divieto di cessione del contratto e subappalto
E vietata a pena di nullita, la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 30 Obblighi e responsabilita dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria e I'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla
tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture/lavori d’installazione di cui al
presente capitolato. L'impresa dovra osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti
e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi,
nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti
nei confronti dei lavoratori o soci.

E fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi
retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o
normativa prevista.

La ditta aggiudicataria e sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque
verificatisi nell’esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o
che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’amministrazione.

Art. 31 Luogo di esecuzione e Foro competente

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria
dovra comunicare espressamente il proprio domicilio.

Qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione dell’appalto sara devoluta alla magistratura ordinaria,
rifiutando espressamente il giudizio arbitrale. Il Foro esclusivamente competente e il Tribunale di
Lanusei.

Art. 33 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla
disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di Tortoli, Ente capofila del Plus Ogliastra.

Art. 34 Privacy
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.Igs. n. 196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati
i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformita a quanto disposto dal d.lgs. n.
196/2003 e s.m.i.,, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

a) le finalita cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacita dei concorrenti di
partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalita di gestione della gara
e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalita del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti e un onere a pena I’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

* il personale interno dell’'amministrazione;

* i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;

* ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;



e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.Igs. n. 196/2003, cui si rinvia;

f) soggetto attivo della raccolta e ’Amministrazione aggiudicante & il responsabile dell’Area Sociale,
Scolastica, Culturale del Comune di Tortoli, Ente Capofila del Plus Ogliastra.

Il fornitore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non
divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del contratto. Il fornitore potra citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui
fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione
all’amministrazione del Comune di Tortoli — Ufficio di Piano del Plus Ogliastra.
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Letto e sottoscritto



